
ICN Ingenieure GmbH Wittenburger Str. 3. BA
Gegenüberstellung Gleisbaukosten

Kennwerte Gleisbaukosten (netto):
Rückbau Gleisanlage = 160 € / lfd. m
Neubau Gleisanlage = 1.100,00 € / lfd. m

Ist-Zustand:
Brücke über die Anlagen der DBAG Gleis in südlicher Fahrbahnhälfte vorhanden
Einmündungsbereich Reiferbahn derzeit kein Gleis vorhanden
Bereich östl. der Einmündung Reiferbahn Gleis in nördlicher Fahrbahnhälfte vorhanden

1. Variante 1
1.1 Herstellung der kurzen Gleisverschwenkung als temporärer Übergangszustand

Rückbau Gleis 37 m x 160,00 €  = 5.920,00 €
Neubau Gleis 60 m x 1.100,00 €  = 66.000,00 €

Summe  = 71.920,00 €

1.2 Herstellung des endgültigen Zustandes (Gleislage gemäß Variante 4)
Rückbau Gleis 208 m x 160,00 €  = 33.280,00 €
Neubau Gleis 208 m x 1.100,00 €  = 228.800,00 €

Summe  = 262.080,00 €
1.3 Zusammenfassung

Summe Teil 1.1  = 71.920,00 €
Summe Teil 1.2  = 262.080,00 €

Gesamtsumme Variante 1  = 334.000,00 €

2. Variante 2
2.1 Herstellung der langen Gleisverschwenkung als temporärer Übergangszustand

Rückbau Gleis 73 m x 160,00 €  = 11.680,00 €
Neubau Gleis 96 m x 1.100,00 €  = 105.600,00 €

Summe  = 117.280,00 €
2.2 Herstellung des endgültigen Zustandes (Gleislage gemäß Variante 4)

Rückbau Gleis 185 m x 160,00 €  = 29.600,00 €
Neubau Gleis 208 m x 1.100,00 €  = 228.800,00 €

Summe  = 258.400,00 €
2.3 Zusammenfassung

Summe Teil 2.1  = 117.280,00 €
Summe Teil 2.2  = 258.400,00 €

Gesamtsumme Variante 2  = 375.680,00 €

3. Variante 3
Herstellung der Gleisverschwenkung bis Beginn der Fußgängerzone
Rückbau Gleis 160 m x 160,00 €  = 25.600,00 €
Neubau Gleis 183 m x 1.100,00 €  = 201.300,00 €

Summe Variante 3  = 226.900,00 €

4. Variante 4
Gleisverschiebung zur durchgehenden Anordnung eines Radfahrstreifens
Rückbau Gleis 185 m x 160,00 €  = 29.600,00 €
Neubau Gleis 208 m x 1.100,00 €  = 228.800,00 €

Summe Variante 4  = 258.400,00 €

Gegenüberstellung von Gleisbaukosten Varinate 1-4
(bezogen auf den vorh. Ist-Zustand)
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