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ermittelte Baukosten der 
Landeshauptstadt Schwerin 

zur Herstellung der 
kompletten Verkehrsflächen 

im Baubereich 
(Kostenschätzung)

ermittelte Baukosten für 
Leitungsträgeranpassungen 

(Schätzung)

brutto brutto

Variante 1 kurze Gleisverschwenkung im 
Einmündungsbereich Reiferbahn 249.900 € 6.000 €

zuzügl. der Kosten für die Herstellung 
einer Lichtsignalanlage (brutto ca. 
90.000 €)

345.900 €

Variante 2 lange Gleisverschwenkung außerhalb der 
Einmündung Reiferbahn 357.000 € 28.100 €

zuzügl. der Kosten für die Herstellung 
einer Lichtsignalanlage (brutto ca. 
60.000 €)

445.100 €

Variante 3 Gleisverschwenkung bis Beginn 
Fußgängerzone 666.400 € 55.000 €

zuzügl. der Kosten für die Herstellung 
einer Lichtsignalanlage (brutto ca. 
60.000 €)

781.400 €

Variante 4 Gleisverschwenkung zur durchgehenden 
Anordnung eines Radfahrstreifens 821.100 € 60.900 € keine 882.000 €

Variante 5 kurze Gleisverschwenkung vor Beginn der 
Fußgängerzone 666.400 € 55.000 €

zuzügl. der Kosten für die Herstellung 
einer Lichtsignalanlage (brutto ca. 
60.000 €)

781.400 €
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Kostengegenüberstellung ohne Umbau in Variante 4

Bezeichnung Beschreibung Anmerkungen Gesamtbaukosten 
(Kostenschätzung)
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