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19053 Schwerin

Baubeschreibung

Rahmenvereinbarung - Kleinleistungsvertrag fur Erd-, Entwésserungskanalarbeiten
und Verkehrswegebauarbeiten

Vertragsbestandteile und Vertragslaufzeit

Die Landeshauptstadt Schwerin beabsichtigt die Vergabe eines Rahmenvertrags fur Kleinleis-
tungsvertrage im Bereich Erd-, Entwasserungskanal- und Verkehrswegebauten. Vertragsbe-
standteile werden bei Auftragserteilung, unter Ausschluss aller evtl. vom Bieter beigebrachten
Vertrags- und Lieferbedingungen, u. a. folgende Unterlagen in der jeweils aktuellsten Fassung:

1. Leistungsbeschreibung, bestehend aus Baubeschreibung und folgenden
Standardleistungsbuchern fir das Bauwesen, Zeitvertragsarbeiten (Z),
STLB-BauZ LB 600 Erdarbeiten Ausgabe September 2008,

STLB-BauZ LB 606 Entwasserungskanalarbeiten Ausgabe Juli 2011,
STLB-BauZ LB 615 Verkehrswegebauarbeiten Ausgabe Juli 2015.

Anteil an der Gesamtleistung

LB 600 Erdarbeiten (anteilige Positionen) ca.20%
LB 606 Entwasserungskanalarbeiten (anteilige Positionen) ca. 10 %
LB 615 Verkehrswegebauarbeiten (anteilige Positionen) ca. 70 %
Stundenlohnverrechnungssatz: ., Euro/ Stunde

(vom Bieter anzugeben.)

2. Besondere und zusatzliche Vertragsbedingungen
- Verdingungsordnung fir Bauleistungen (VOB) sowie Zusatzliche Vertragsbedingungen
(2VvB) und Besondere Vertragsbedingungen (BVB),
- ZTV und Richtlinien fur Erdarbeiten im Straf3enbau,
- ZTV und Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen,
- ZTV und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelédgen und Einfassun-
gen.

3. Laufzeit

Der Rahmenvertrag wird fir eine Dauer von 2 Jahren ab Vertragsunterzeichnung abge-
schlossen.

Leistungsbeschreibung
1. Art der Arbeiten

1.1. Arbeiten kleineren Umfanges fir StraRen-, Parkplatz-, Geh- und Radweginstandhaltung
und -neubau.
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Umfang der Arbeiten

Der Umfang der Arbeiten bezieht sich auf Pflasterflachen in Rad- und Gehwegen, auf
Parkplatze, Fahrbahnen und Entwéasserungskanalarbeiten, sowie Bankett- und Graben-
arbeiten.

Es wird ein Gesamtvolumen von ca. 250.000 EURO brutto pro Jahr in Aussicht genom-
men. Einzelauftrage durfen die Wertgrenze von 24.999 EURO brutto nicht Uberschreiten.
Es besteht kein Anspruch auf Erteilung des Auftragnehmers im Umfang des in Aussicht
genommenen Gesamtbetrages.

Die Auftragserteilung erfolgt so, dass in der Regel eine Arbeitsgruppe mehrere volle
Tage eingesetzt werden kann. Arbeitseinsatze unter einer vollen Tagesleistung werden
nur ausnahmsweise in Auftrag gegeben.

Beginn und Durchfiihrung der Arbeiten

Der Auftragnehmer darf nur auf Grund eines schriftlichen Auftrages des Fachdienstes
Verkehrsmanagement tétig werden.

Die Auftrage werden nach Ermessen des AG je nach Einzelfall erteilt. Ein Anspruch auf
eine Auftragserteilung ist/ wird hiermit nicht vereinbart. Bei mehreren gleichzeitig erteilten
Auftragen wird die Reihenfolge ihrer Ausfiihrung durch den AG bestimmt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Auftragserteilung innerhalb von 10 Werktagen
alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen (Sperrgenehmigungen, verkehrsrechtli-
che Anordnungen, Schachtscheine).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sofort entsprechend den erteilten Genehmigungen mit
den Arbeiten zu beginnen und nach néherer Anweisung durch die Bauaufsicht auszufiih-
ren.

Die Bauaufsicht hat der Fachdienst Verkehrsmanagement, Fachgruppe Stralenbau und
-verwaltung, ErschlielBungs- und Ausbaubeitrage (69.3).

Baustoffe

Soweit Baustoffe nicht vom Auftraggeber bereitgestellt werden, sind diese vom Auftrag-
nehmer bereitzustellen.

Fur die vom Auftragnehmer verwendeten Baustoffe ist auf Verlangen ein Gitenachweis
des Herstellers vorzulegen. Ergeben sich bei Kontrollprifungen Mangel, so hat der
Auftragnehmer dem Fachdienst Verkehrsmanagement die Prifkosten zu erstatten.

Abrechnung und Vergitung

Vor der Abrechnung ist ein Aufmafd zu fertigen und dem Auftraggeber zur Unterschrift
vorzulegen.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt gem. VOB Teil B, Wiegekarten, Lieferscheine und
Stundenlohnzettel sind beizufligen. Die Kosten fir die Beseitigung von Aufbruch-, Schutt-
und Bodenmassen und entstehende Kippgebiuhren in unterschiedlicher Héhe sind im
Angebot zu bertcksichtigen. PAK belastetes AsphaltfrAsgut oder Asphaltaufbruch ist
nach Weisung des AG zur Aufbereitungsanlage zu transportieren und abzukippen. Die
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Kippgebuhren fir belastetes Frasgut werden auf Nachweis separat erstattet. Das Nach-
weisverfahren fur die Entsorgung ist tiber eine Fachfirma durchzufihren.

Die Rechnungen sind 14 Tage nach Beendigung der Baumafnahme in 2-facher
Ausfertigung einzureichen.

Die Vergutung erfolgt bargeldlos entsprechend den Preisen aus den Leistungsverzeich-
nissen unter Berlicksichtigung des entsprechenden Auf- oder Abgebotes.

Sicherung der Baustelle

Die verkehrliche Sicherung der Baustelle ist vom AN gem. StVO und nach den Auflagen
(Verkehrsrechtliche Anordnung) der Verkehrsbehdrde Schwerin durchzuftihren.

Die Einrichtung und Vorhaltung von Absperrmalinahmen kleineren Umfanges, deren
Gesamtauftragsvolumen 2.000 EURO nicht Ubersteigt, sind bis zu einer Dauer von 5
Werktagen mit den Preisen abgegolten.

Ebenfalls einzurechnen sind die Kosten fir die Baustelleneinrichtung, deren Vorhaltung
und Abbau.

Fur Absperrmal3nahmen groReren Umfanges (Ampelbetrieb, Umleitungsverkehr) ist nach
Freigabe durch die Sperrkommission, dem Auftraggeber ein Preisangebot zur Bestati-
gung vorzulegen. Die Rechnung der Absperrfirma ist der Leistungsrechnung beizufligen
und wird in H6he des bestatigten Angebotes vom Auftraggeber bezahlt.

Auflagen des SDS - Offentliches Griin im Bereich der BaumaRnahme — Gestattung
zur Nutzung o6ffentlicher Grinflachen / Baumschutz

Vor Baubeginn ist fur jeden Bauabschnitt eine fotografische Bestandsaufnahme zu er-
stellen.

Nach Beendigung der jeweiligen MalRnahme sind die beanspruchten Flachen fachge-
recht nach MaRRgaben des Herstellers wieder herzustellen und an die SDS/ OG zu iiber-
geben. Der MalRnahmentrager hat ein entsprechendes Protokoll zu erstellen.

Sind Aufgrabungen im Kronentrauf- und Wurzelbereich von Baumen unvermeidbar, ha-
ben diese grundsatzlich in Handschachtung (kein Minibagger oder andere maschinell be-
triebene Gerate) zu erfolgen. Vor Beginn und wahrend der Arbeiten ist nachweislich eine
sachkundige Baumpflegefirma zur baumpflegerischen Begleitung zu beauftragen. Diese
entscheidet vor Ort und bei Baubeginn Uber die konkreten Mal3nahmen zur Versorgung
von eventuellen verletzten Wurzeln, Kronenteilen bzw. legt entsprechende Baumschutz-
mafnahmen fest, insbesondere auch zur Standsicherheit bei Standorten mit schwieriger
Aufgrabung. Wurzeln bis 2 cm kénnen nach ZTV Baumpflege fachgerecht durchtrennt
werden, alle anderen Wurzeln missen erhalten werden.

Freiliegende Wurzeln sind mit einem Wurzelvorhang, zum Schutz vor Kélte und Aus-
trocknung zu versehen.

Vorhandene Baume im Bau-/Lagerbereich sind mit fachgerechtem Baumschutz nach
DIN 18290 RAS — LP 4 zu versehen.

Grunflachen sind grundsétzlich nicht als Baustelleneinrichtungen zu nutzen. Erdaushub,
Baumaterialien u.a. sind nicht auf Rasenflachen und Baumscheiben zu lagern.

Nach Beendigung der BaumaRnahme werden die Baume im unmittelbaren Baubereich
auf eventuelle Schaden jahrlich einmal kontrolliert. Der Kontrollzeitraum erstreckt sich
Uber 5 Jahre nach Ubergabe der Flachen. Baume, die in diesem Zeitraum so starke
Schéden aufweisen das sie entfernt werden mussen, sind auf Kosten des Malinahmen-
tragers zu ersetzen.

Alle Arbeiten im 6ffentlichen Gruin sind mit der SDS/ OG vor Ort abzustimmen.
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