

Albert-Schweitzer-Schule - Klinikschule - Variante 2

Zügigkeit: 1
 Klassenanzahl: 8
 Maximale Klassenstärke: 4 bis 6
 Personal: 8 + 1

Nutzung		Anzahl	Fläche	Fläche gesamt	Begründung	Zuständigkeit
1.	Allgemeiner Unterricht					
1.1	Klassenraum	8	20	160		
1.1	Klassenraum					
1.2	Familienklassenzimmer	2	12	24	dienen dem therapeutischem Auftrag und sollten zwischen zwei Klassenräumen mit Verbindungstür	
Zwischensumme:				184		
2.	Fachunterricht					
2.1	Musik	0	50	0		
2.2.1	Kunst (Farbe, Papier und Nähen)	0	50	0		
2.2.2	Keramik	0	40	0		
2.2.2.1	Brennofen und Materiallager	0	10	0		
2.2.3	Werkraum	1	15	15		
2.2.3.1	Materiallager und Maschiennenraum	0	15	0		
2.3	Hauswirtschaft	0	40	0		
2.5	Vorbereitungsraum	0	10	0		
2.6	Lehrküche	0	50	0		
2.7	Computerkabinett	0	40	0		
				0		
Zwischensumme:				15		
3.	Therapie					
3.1	Bewegungsraum Psychomotorik	0	50	0		
3.1.1	Materiallager	0	10	0		
3.3	Therapiewanne mit Dusche	0	15	0		
Zwischensumme:				0		
4.	Funktion und Gemeinschaft					

4.1	Mensa/ Aula	0	200	0		
4.2	Stuhl- und Möbel- lager	0	90	0		
4.3	Essenausgabe	0	30	0		
4.4	Schulsozialarbeit	0	10	0		
4.4.1	Gesprächsraum Schulsozialarbeit	0	15	0		
4.5	Sanitätsraum	0		0		
4.6	Garderobe	0	20	0		
4.7	Bibliothek			0		
4.8	Kopierraum	0	6	0		
4.9	Schülertoilette	1		0	Behinderten-WC	
4.10	Toilette Lehrkräfte	1		0		
4.11	Hilfsmittel	0	12	0		
4.12	Fahrräder/ Außenspielzeug	0	40	0		
4.13	Flur- und Treppenbereich			0		
4.14	Garten und Schneeegeräte	0	10	0		
				0		
Zwischensumme:				0		
5.	Verwaltung und Lehrkräfte					
5.1	Schulleiter(in) mit Gesprächsecke	0	30	0		
5.2	Stellvertr. Schulleiter(in)	0	20	0		
5.3	Koordinator der SL	1	10	10		
5.4	Sekretariat	0	30	0		
5.5	Konferenzraum	0	70	0		
5.6	Teeküche Konferenzraum	0		0		
5.7	Lehrerzimmer mit Teeküche	1	15	15	3-4 Arbeitsplätze	
5.8	Elternsprechzim- mer	0	15	0		
5.9	Lehrer-/ Teeküche	0	20	0		
5.10	Büchermagazin / Unterrichtsmittel	1	10	10	Lager / Material / Kopierer	
5.11	Sanitätsraum	0	12	0		
5.12	Archiv	0	20	0		

				0		
	Zwischensumme:			35		
6.	Sonstiges					ZGM
6.1	Putzmittel	1	0	0		
6.2	Serverraum	0	10	0		
6.3	Hausanschluss	1	0	0		
6.6	Hausmeister	0		0		
6.7	Hausmeister			0		
6.8	Haustechnik			0		
				0		
	Zwischensumme:			0		
	Gesamtsumme			234		